



บันทึกข้อความ

กองคลัง
 เลขที่รับ. ๗๒๖
 วันที่ ๑๙.๕.๖๕
 เวลา ๑๖.๓๗/๗๖

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ที่ นธ ๗๔๓๐๓/

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ที่ ๔๑๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ มัสยิดรูแตบาดู (รอดันบาดู) หมู่ที่ ๗ ดังนี้ ๑. งานปรับปรุงรั้วอาคารพร้อมถมดิน ศตม. สูง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ๒. งานปรับปรุงทางเดินเท้า ศตม. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ กำหนด

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ มีมติเห็นชอบกับราคากลางของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ มัสยิดรูแตบาดู (รอดันบาดู) หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ได้รับการพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่เหมาะสมกับการจ้างและเป็นราคาที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้าง จึงเห็นสมควรให้ใช้ราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายนิฮาริม นิเอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรอกีบ ดิทามาท)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชุลกีฬี หะยีแวนาแวน)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

.....

แจ้งความเพื่อจัดจ้างเป็นการต่อไป

น.ส.ก. 18/8/65


 (นายมุฮัมหมัดฮาสมิ เจตะชะ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดรูแตบาดู (รอดันบาดู) หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดรูแตบาดู (รอดันบาดู) หมู่ที่ ๗ (ตามแบบที่ อบต.กะลุวอกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๖.๑.แบบประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.๔).....

๖.๒.สรุปผลการประมาณราคากลาง (แบบ ปร.๕).....

๖.๓.....

๖.๔.....

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิอำรม นิสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรอกีบ ดิทามาท ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายซุลกิฟลี ทะยี่แวนาแวน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์อบรม (ก่อนเกณฑ์ประจําสมัยครูแตงบาดู(รอตันบาดู) หมู่ที่ 7)

ปริมาณงาน 1.งานปรับปรุงอาคารพร้อมถมดิน ศตม.รุดตบาดู (รอตันบาดู) สูง 1.40 ม. ยาว 45.00 ม. 2.งานปรับปรุงทางเท้า ศตม. รุดตบาดู(รอตันบาดู) กว้าง 1.00 ม. ยาว 97.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาดู ตำบลกะฉวนอ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารพร้อมถมดิน								
1.1	เคลียร์พื้นที่ - รั้วเดิมพร้อมขมทั้ง	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	ราคาวัสดุพร้อมค่าแรง
	งานขุดดิน-ถมดิน								
2	ขุดดิน	49.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	7,326.00	7,326.00	
3	งานโครงสร้าง								
3.1	พยายหายบรอกกันหลุม	1.41	ลบ.ม.	331.78	467.81	99.00	139.59	607.40	
3.2	คอนกรีตหยาบ 1-3-5	1.41	ลบ.ม.	2,242.99	3,162.62	398.00	561.18	3,723.80	
3.3	คอนกรีตโครงสร้าง 1-2-4	13.00	ลบ.ม.	2,523.36	32,803.68	498.00	6,474.00	39,277.68	
4	งานไม้แบบ								
4.1	ไม้แบบ	33.00	ลบ.พ.	400.00	13,200.00	133.00	4,389.00	17,589.00	
4.2	ไม้ค้ำ+ค้ำยัน	11.00	ลบ.พ.	400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
4.3	ตะปู	9.00	กก.	52.96	476.64	-	-	476.64	
5	งานเหล็กเสริม								
5.1	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.193	ตัน	33,678.53	6,499.96	4,100.00	791.30	7,291.26	
5.2	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.511	ตัน	31,893.37	16,297.51	4,100.00	2,095.10	18,392.61	
	รวมยอดค่าใช้จ่าย				97,308.21		21,776.17	119,084.38	